Evropska unie
Evropsky fond pro regionalni rozvoj 5553 ROP

Investice do vasi budoucnosti ihovichod
Nova budova MS, modernizace ZS Holubice
Tento projekt je spolufinancovan Evropskou unii I Jihomoravsky kraj

Smlouva o dilo

(dale jen ,Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 pism. a) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piredpisii (dale jen
»obcansky zakonik")

I. Smluvni strany

1. Obec Holubice

Sidlo: Holubice ¢.p. 61, 683 51 Holubice
Statutarni zastupce: Stanislav Pribyl, starosta obce

IC: 00542423

DIC: CZ00542423

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych (doplni
Zadavatel pri podpisu SMIOUVY): .coovviiieriiiieiniie e

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel”)

2. MIRROR CZ, spol. s r.o.
Sidlo: Wintrova 2853/30a, Brno

Statutarni zastupce: Pavel Smerda, jednatel



e-mail: mirror@mirror.cz

telefon: 517 375 292

IC: 26933501

DIC: CZ26933501
Bankovni spojeni: 5201171001/5500

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych: Pavel Smerda

(dle jen ,,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a strukture navrhu smlouvy
o dilo. Dodavatelé do téchto obchodnich podminek pouze doplni idaje nezbytné pro
vznik navrhu smlouvy (zejména vlastni identifika¢ni udaje, cenu a pripadné dalsi udaje,
jejichZ doplnéni text obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné Zluté
plochy) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky piedlozi jako sviij ndvrh smlouvy
na vei'ejnou zakazku.

2. Zhotovitel je drZitelem pfislusSnych Zivnostenskych opravnéni potifebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl
dilo dle Smlouvy a je tak zptsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni dle
zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, na zadani
vefejné zakazky ,Nova budova MS, modernizace ZS Holubice II“, kterou Zadavatel
vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy
provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze
Zadavatel ma znac¢ny zdjem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v case a
kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato smlouva i veSkeré Zhotovitelovo
plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do
vefejné zakazky ,Nova budova MS, modernizace ZS Holubice I1*.

3. Z téchto dlivodii dohodly se smluvni strany na uzavieni Smlouvy.




III. Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele radné a vcas, na svij
naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku
VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné a vCas provede
predmét dila dle Smlouvy a splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze dilo prevezme a zaplati cenu
dila.

IV. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy a téchto obchodnich podminek je realizace dila v ramci
projektu s nazvem: ,Nova budova MS, modernizace ZS Holubice* dle ptiloh. Jedna se o
vybudovani pristavby k budové mateiské skoly.

2. Soucasti dila je i vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dokonceného
dila. Stalou informacni tabuli/ trvalou pamétni desku instaluje piijemce podpory u vSech
projektli bez ohledu na vysi celkového verejného piispévku. Prijemce podpory zajisti
vyrobu a instalaci desky.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potrebnych materidli a zatizeni
nezbytnych pro radné dokonceni dila, dale provedeni vSech cCinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci, konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedeni
je pro radné dokonceni dila nezbytné, vCetné koordinac¢ni a kompletacni ¢innosti celé
stavby a zaroven zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a
dodavek obsaZenych bud’ v projektové dokumentaci nebo v nabidce v¢. vykazu vymér,
nebo v zadavacich podminkach vetejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty”), které
tvori nedilnou soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich
dokumentd jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni,
dodani a zajisténi vSech ¢innosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a
také:

a)  zajiSténi zarizeni stavenisSté, a to podle potreby na radné provedeni
dila v¢etné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,




b) vyklizeni staveniSté a provedeni zavérecného uklidu mista
provedeni dila v¢. Uklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila)
dle Smlouvy; uvedeni pozemkii a komunikaci piipadné dotcenych
vystavbou do ptivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodctii a vozidel v mistech dotenych
stavbou),

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a
navaznosti dila a zohlednujici tyto skutecnosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho
opatifeni a predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
vyuzit k umisténi socidlntho a hygienického zarizeni
Zhotovitele, a

iii)  Zhotovitel provede i jind opatfreni souvisejici
s vystavbou, resp. provedenim dila.

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, v€etné dokladové
¢asti ve dvou vyhotovenich v tiSténé podobé a jedné elektronické
podobg,

f)  projednani a zajiSténi zvlaStniho uzivani komunikaci a potrebnych
zdbori verejnych ploch vcetné uhrady vymérenych poplatki a
najemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich
odpadili a doloZeni dokladid o této likvidaci, vCetné thrady poplatkd za
toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h)  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni
protokolii),

i)  zajisténi atestii a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé) a revizi
veskerych elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych
zavad,

j)  zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestli a revizi podle
CSN a pripadnych jinych pravnich nebo technickych piedpisii platnych
vdobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazdno dosaZeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametri dila,




k)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti a
jinych dokladd,

1)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim
vCetné jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,

m) zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné
nakladli spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel
integrovaného zachranného systému,

n) prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betonl a
konstrukci, které nemohl projektant predvidat,

o) uvedeni vSech povrchli dotcenych stavbou do ptivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

p) protokolarni prevzeti pripadnych dotcenych pozemki od vlastniki
pied zapocetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do ptivodniho stavu,
vCetné nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

q) dodani a montaz staveniStni informacni tabule s dilezitymi udaji o
provadéné stavbé v souladu se zakonem ¢. 183 /2006 Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zakon*),

r)  plna odpovédnost Zhotovitele za prevzaté stavenisSte,
s)  pojiSténi stavby a osob dle této smlouvy,
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

5. Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené Smlouvou,
zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatki a dopliki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organi. Pri zhotoveni
stavby bude Zhotovitel postupovat rovnézZ v souladu s provadéci projektovou
dokumentaci odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici
stavbé neposkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V pripadé vzniku Skody nese
Zhotovitel veskerou odpovédnost za Skodu takto zpisobenou. U praci a dodavek, které
vzniknou realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zdsahem do ciziho dila, prejima
Zhotovitel odpovédnost i za vady, jeZ se v zaru¢ni dobé projevi na cizim dile z diivodu
realizace praci Zhotovitele nebo v souvislosti s tim.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného
dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem fadného provedeni dila ¢i
jeho Casti je organizace, provedeni a doloZeni uUspésnych vysledkid potiebnych




individualnich, komplexnich, garan¢nich zkouSek dila a organizace event. zkuSebniho
provozu a pozadavkid organd statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organi
ptislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobctl
komponentt a technologii pouZitych pti vystavbé, neodporuji-li platnym
CSN.

9. Smluvn{ strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti prichazi v ivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro
realizaci daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V.  Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo radné provést ve lhiité 210 kalendainich dni od
protokolarniho predani staveni$té Objednatelem Zhotoviteli. Splnéni této doby je
zajiSténo smluvni pokutou sjednanou Smlouvou.

2. K prevzeti staveniSté a zahajeni praci bude Zhotovitel vyzvan pisemné
Objednatelem. Zhotovitel je povinen Fadné prevzit stavenisté nejpozdéji do 5 dnd od
doruceni vyzvy.

3. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim,
protokolarnim predanim predmétu dila Objednateli. Neni-li dale uvedeno jinak,
povazuje se dilo za dokoncené, pokud vykazuje pouze ojedinélé drobné vady,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢né nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpiisobem neomezuji. Tim neni dotceno
pravo Objednatele na odstranéni téchto vad.

4. Ktadnému dokonceni dila se vyZaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména
dodani dokumentace a dalSich dokladt vyzadované Smlouvou v pribéhu provadéni dila
Ci pti jeho predani.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle Clanku IV.
odst. 3 a 4 Smlouvy. Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo
technologie), ma se za to, Ze je tim definovan minimalni poZadovany standard.
Objednatel v takovém piipadé pripousti pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych teseni. Pripadnd takovd zména provedeni dila musi byt pisemné
odsouhlasena Objednatelem.




6. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedenti dila se prodlouZi o dobu,
po kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost
ve smyslu § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiZ byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v
dtsledku hospodarskych ¢i organizacnich pomért Zhotovitele.

7. Ptred dobou sjednanou pro predani a prevzeti dila dle ¢lanku V. odst. 1. Smlouvy
neni Objednatel povinen od Zhotovitele dilo prevzit.

VI. Misto plnéni

1. Mistem plnéni verejné zakazky je k.u Holubice, blize specifikovano v projektové
dokumentaci.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na
zdkladé cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace
vcetné vykazu vymér piredanych Objednatelem a ¢ini celkem:

Cena bez DPH 7 773 966,- K¢
DPH 1632 533,- K¢
Cena vcetné DPH 9 406 499,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Tato cena, vztahujici se k predmétu dila jeho rozsahu a zplisobu provedeni, tak,
jak je sjedndno v dobé uzavieni Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pripustna,
ktera je prekrocitelna pouze v pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH
u ceny sjednané Smlouvou

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni
pred zahajenim provadéni dila

4. Obé smluvni strany se vzdjemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym plnénim jsou
sluzby skute¢né poskytnuté v prisluSnych kalendarnich mésicich. Za datum uskute¢néni
dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kazdého kalendainiho mésice. Dil¢f,
tiimésicni, danové doklady budou proplaceny Zhotoviteli celkem.
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5. Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice preda Zhotovitel Objednateli danovy
doklad (fakturu), knémuz musi byt pfipojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymeér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem Objednatele.
Zhotovitel je opravnén uctovat danovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a
dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci
a dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s Objednatelem, jinak na
zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

6. Celkovy soucet cen z vystavenych faktur za dil¢i plnéni nepresahne 90 % ceny
dil¢iho plnéni Dila. V piipadé, Ze soucet fakturovanych cen z faktur dosdhne 90 % ceny
Dila (resp. prislusna faktura by v souctu s predesSlymi presahla 90 % ceny Dila) bude
Zhotovitelem vystavena jiZ jen konec¢na faktura na zbyvajici Cenu Dila a to po pfedani a
kone¢ném pirevzeti celého Dila a jeho kolaudaci. Prilohou konecné faktury bude
Piredavaci protokol podepsany obéma Stranami, a v pripadé vad a nedodélkt Dila téz
Protokol o odstranéni vad podepsany obéma Stranami. Bez této prilohy je konecna
faktura neplatna.

7. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a
zakonem ¢.563/1991 Sb., o uUcCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist. V pripadé, zZe
danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude nelplny, je Objednatel
opravnén danovy doklad vratit ve lhiité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen takovy danovy doklad opravit, event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita
splatnosti poc¢ind v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného ¢i nové
vystaveného dokladu Objednateli.

8. Splatnost danovych dokladli smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

9. Do patnacti dni po fadném protokolarnim piedani a pievzeti (odevzdani) dila
bude Zhotovitelem vystaven darnovy doklad - konecna faktura (vydctovani Ceny za
provedeni dila). Kone¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dnf ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem.

10. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez zbytetného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni
vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni ceny, které je moZné pouze za podminek
danych Smlouvou.

11. JestliZe nutnost provedeni urcitych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného ukonu
organu statniho stavebniho dohledu, ptip. jinymi organy prisluSnymi ke kontrole staveb
¢i jinymi okolnostmi smluvnimi stranami nepredvidanymi, rozhodnutimi, resp.
vyjadfenimi vefejnopravnich organt, ¢i zmény predpist a CSN (EN) nebo z jiného
dlivodu, ktery nemiZe Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto prace provést na




zakladé pisemného pokynu Objednatele bez pisemného dodatku ke Smlouvé, a to bez
ohledu na to, zda dojde k dohodé o jejich cené.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potiebnych
podminek pro realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji
z jejich smluvniho postaveni. To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno
ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo
budou branit, aby dostidla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost
neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych mozZnosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které
brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjiSténych v pribéhu plnéni
povinnosti dle Smlouvy navrhne a provede opatieni smérujici k dodrzeni podminek
stanovenych Smlouvou pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele pred Skodami,
ztrdtami a zbyteCnymi vydaji a Ze poskytne Objednateli, zastupci Objednatele
jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zuacastnénym na provadéni dila
veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

IX. Pravaa povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
pro radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provéril podklady a pokyny, které
obdrzel od Objednatele do uzavireni Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi a dostate¢nymi, Ze
sjednané podminky pro provadéni dila vcetné ceny a doby provedeni zohlednuji
vSechny vpredu uvedené podminky a okolnosti jakoz i ty, které Zhotovitel, jako subjekt
odborné zpusobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat presto, Ze nebyly v dobé
uzavieni Smlouvy zfejmé a presto, Ze nebyly obsaZeny v podkladech po uzavieni
Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé vySe uvedeného prohlasuje, Ze
s pouzitim téchto vSech znalosti zkusenosti, podkladli a pokynii splni zavazek zaloZeny
Smlouvou vc€as a raddné, za sjednanou cenu, aniZ by podmiiioval splnéni zavazku
poskytnutim jiné neZ dohodnuté soucinnosti. Jestlize se pozdéji v priibéhu provadéni
dila bude Zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynii nebo véci predanych Objednatelem,




bylo pro tento pripad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl
zjistit do uzavieni Smlouvy, jinak odpovida za vady dila zplisobené nevhodnosti, jako
kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 obcanského zakoniku na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutec¢nosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptsobech jeho reseni, ve znéni pozdéjsich predpisi, jehoz
predmétem bude upadek nebo hrozici upadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, svyjimkou zmény
majetkové struktury, ktera predstavuje béZzny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi,
prevodem jméni na spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni
formy dluznika Ci provedenti jinych organiza¢nich zmén; a/nebo

e) omezeni
bezprostiedn

¢i ukonceni vykonu Ccinnosti Zhotovitele, ktera
€ souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spolec¢nosti Zhotovitelem ¢i tucasti
na podnikanti jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na prechod C¢i
vyporadani zavazkli Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze
Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V ptripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti je Objednatel opravnén od Smlouvy
bez dalSiho odstoupit.

3. Objednatel je opravnén:

a) sam Ci prostrednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu
v pribéhu provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a
kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila; vSichni ucastnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly,

b) sam ¢i prostfednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni
dila vlastni Technicky dozor investora a vjeho pribéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a
jinych pravnich predpisii a vsouladu srozhodnutim organi verejné
spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
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propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna
dat pracovnikiim Zhotovitele prikaz k pireruseni praci na provedenti dila,
je-li ohroZena bezpeCnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob
pracujicich na stavbé pri provadénti dila €i tretich osob,

c) sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonavat v misté provadéni
dila vlastni vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy
tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatfeni a opatfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zpusobem stanovenym prisluSnymi predpisy.

4, Pri podpisu smlouvy Zhotovitel pfedd Objednateli harmonogram postupu praci,
ktery bude prilohou této Smlouvy.

5. Terminy a napln béZnych kontrol provadénych Objednatelem vyznaci Objednatel
v harmonogramu postupu praci pti provadéni dila, a to do sedmi dnii ode dne, kdy bude
Objednateli predan harmonogram postupu praci pfi provadéni dila. Terminy a napli
mimoradnych kontrol provadénych Objednatelem vyznaci Objednatel ve stavebnim
deniku, a to alespori jeden den predem.

X. Stavebni denik

1. Stavebni denik bude ¢lenén do jednotlivych vétvi.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek XI. Smlouvy)
Objednatelem Zhotoviteli vést stavebni denik alesponl vjednom origindle a dvou
prupisech dle ust. § 157 stavebniho zakona. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni
denik, vedeny Zhotovitelem a budou vném zaznamenavany veskeré skuteCnosti o
pribéhu vsech praci, v€etné praci subdodavatelt. Do stavebniho deniku bude Zhotovitel
zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a soucCasné vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu postupu praci.
Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv pristupny
v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim rizeni Objednateli.

3. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérena osoba - stavbyvedouci Ing. Milan Bartak, ¢. autorizace 19364. V pripadé zmény
osoby Zhotovitelem povérené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skute¢nost
bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

4. Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zdznami ve stavebnim deniku
oddélené od originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zniceni originalu
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stavebniho deniku. Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamZzZité
k dispozici Objednateli a organu statniho stavebniho dohledu.

5. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy
s o¢islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy.
Perforované listy se ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba
zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které
jsou predmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

6. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné
piredavat Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

7. Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaSeni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle Smlouvy musi u€init a
dorucit druhé ze smluvnich stran.

XI. StaveniSté a jeho zarizeni

1. Objednatel protokolarné pireda Zhotoviteli stavenisté na zadkladé pisemné vyzvy.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim predani stavenisté. O predani
staveniSté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. StaveniStém se pro
ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoventi dila, které je vymezeno v clanku VI a
projektové dokumentaci. Zptsob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti.

2. Predani stavenisté ze strany Objednatele bude provedeno formou predani
dokladl o stavenisti. Dokladem o predani téchto dokumentli bude spolecny zapis o
predani a prevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli preddno 1 paré tisténé + 1
vyhotoveni elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. K predani stavenisSté
dojde na vyzvu Objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je
povinen denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti Ci
¢innosti tretich osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich
pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny pozZarniho
dozoru a dozoru bezpecnosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své
naklady zarizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pripadné mezideponii
materialu, a to i vytéZeného, priCemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty
v cené dila.

4. Zhotovitel je plné odpovédny za staveniSté od jeho prevzeti aZz do predani
dokonceného dila.
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5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na
stavenisti vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych Kk pohybu na
staveniSti, udrZovani staveniSté v usporddaném stavu za ucelem
predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potiebnych pro priibéh
praci, bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté,
materialil a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i
odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeceni bezpecnosti
silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a
za osazeni pripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich dkoni Kk ochrané Zivotniho
prostredi na staveniSti i mimo né a k zabranéni vzniku skod znecisténim,
hlukem, nebo zjinych divod vyvolanych a zplisobenych provozni
Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a wuskladnovani veskerého odpadu,
vznikajictho pii ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za
bezpecné zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodciim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tiadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mite zodpovida
za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniSté a zabezpeci jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické predpisy.

8. Zhotovitel zajiStuje pripravu stavenisté, zarizeni staveni$té, vCetné zajisténi
energii potirebnych k provadéni praci dle Smlouvy na vlastni ucet.

9. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
neumistit na staveniSté, jeho zarizeni Ci prostory se staveniStém souvisejici jakékoli
reklamni zarizeni, at jiZ vlastni ¢i ve vlastnictvi treti osoby.

10. Ke dni odevzdani predmétu dila Objednateli bude staveniSté vyklizeno a
proveden zavéreCny uklid mista provadéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a
komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho stavu nebo
do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordiniatora BOZP a dalSim
opravnénym osobam pristup na Stavenisté, dale samostatné provozni prostory
a zarizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft. el. pripojeni pro PC,
samostatné W(C).
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XII. Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen vsouladu s § 2589 obcanského zakoniku provést dilo
osobné.
2. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat

Zhotoviteli pokyny k uptresnéni nebo urceni zpiisobu provadéni dila, pokud tak neucini,
postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

3. Kvalita Zhotovitelem uskutetnéného plnéni musi odpovidat veSkerym
pozadavkim uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN
a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila ve$keré platné pravni
predpisy, jakoZ i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
stavebnim zdkonem a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci
vyhlasky k tomuto zdkonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na
vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakoni, ve znéni pozdéjSich predpisli, bude Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo
k tomu prisluSnému organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a
dodavky budou dale provedeny v souladu s eskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

4. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji
takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pti béZné udrzbé,
zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické
poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti
hluku, aspora energie. Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném
vykazu vymér je mozno provadét pouze po predchozim odsouhlaseni Objednatelem,
v tomto pripadé nestaci pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

5. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pribézné provérovat vhodnost
projektové dokumentace stavby a dalS$i dokumentace a dokumentt, podle kterych je dle
Smlouvy vymezen piredmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo vcetné
provadéci projektové dokumentace zhotovit, zejména provérovat, zda jsou v souladu
s platnymi predpisy, vyhlaskami, narizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pred
zapoCetim praci, vykoni a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na
nevhodnost dokumentli upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 obcanského
zakoniku. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpilsobené, je
povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami,
narizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dalsi
disledky poruseni této povinnosti, v€etné nahrady skody, ktera v diisledku opomenuti
Zhotovitele Objednateli event. timto vznikne. Stejnym zptsobem je Zhotovitel povinen
smluvné zavazat treti osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou pouZzije ke
splnéni svého zavazku.
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6. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mire omezovalo uZivani mista provadéni dila
vymezeného v ¢lanku VI. Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych
okolnich dotcenych pozemkii ¢i staveb; a

b) neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem,
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
pfimérenou pomérim; a

c) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace
negativnich vlivii na okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro c¢innost kazdé profese odbornym dozorem
Zhotovitele, ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupti.
Totéz plati pro prace subdodavateli. Odbornou uroven realizovaného
dila jako celku zabezpeci Zhotovitel odpovédnou osobou - autorizovanou
osobou v oboru ,Pozemni stavby“ ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pred
zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autoriza¢niho razitka a pripojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel
zabezpeci, Ze odborné prace a cinnosti, kterd nema zapsany ve svém
obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel
s odpovidajici odbornou zptisobilosti. Doklady o odborné zptsobilosti
subdodavatele predloZi Zhotovitel Objednateli pied zahdjenim praci.

7. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a rucCeni za Skody zplisobené vsSemi
osobami zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu
provadéni dila, tzn. do dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za skody
zplsobené svou Cinnosti Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé
jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napft. vjezdd, plotii, objektu, prostranstvi,
inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit.

8. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veSkeré odchylky a dpravy od navrZeného technického reSeni
dila, a to vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim
rizeni predat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi
dokumentace se zakreslenim skutecného provedeni dila.

a) po dobu provadéni dila aZ do jeho radného protokolarniho predani
Objednateli o vyskové a smérové body radné peCovat a odpovida za jejich
pfesnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢nd zaméreni se Zhotovitel
zavazuje predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné
podobé jako soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV. Smlouvy;

15



b) provadéni zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
Objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tii
pracovnich dni; a v pripadé, Ze Objednatel kontrolu provedenych casti
dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi; Zhotovitel uvede
tuto skutec¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li Zhotovitel povinnost
informovat Objednatele o zakryvani casti dila, je povinen na Zadost
Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly
nepristupnymi, na sviij naklad.

XIII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zdkoniku odpovidat za praci
provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2.  Zhotovitel si je védom povinnosti Objednatele (jakoZto Zadavatele v ramci
zadavaciho ftizeni) vyplyvajici mu ze zakona ¢.137/2006 Sb., uvefejnit seznam
subdodavateli vetejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost piedlozit
Objednateli seznam subdodavateli smyslu ust. § 147a odst. 4 ve lhiitach uvedenych
v § 147a odst. 5 zdkona ¢. 137/2006 Sb. Splnéni této povinnosti je zajiSténo smluvni
pokutou ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kaZdy den prodleni. Pokud bude prodleni
Zhotovitele trvat déle nez 29 dni, ma Objednatel navic narok na jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 1.000.000 KE¢.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich predpisti, CSN a
Smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s
ovérenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésici na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyri) mésicli na dodavky a sluzby
ode dne radného provedeni dila Zhotovitelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle clanku XIV. odst. 1
Smlouvy vady dila u Zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana
vada dila, ptipadné pozadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to véetné terminu pro
odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni
disledku vadného plnéni, tuto volbu miliZe ménit i bez souhlasu Zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku ozndmeni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a
to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit v technicky co nejkratsi Ihaté.

4. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho C¢asti dodanim nahradniho plnéni
(nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nadhradni plnéni (véc) nova zarucni
lhiita, a to ode dne rfadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci)
Objednatelem. Zarucni lhiita je shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od
nahlaSeni vady dila Objednatelem Zhotoviteli aZ do radného odstranéni vady dila
Zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba preruSeni béhu zaruc¢ni lhity bude
pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty kalendarni den.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve lhiité
dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

b) nezahdji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku
XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

c) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni
vad dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i
jeho Casti ve lhité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru
vad a nedodélkt dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a narokd dle obcanského
zadkoniku téz pravo zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele,
provedeni oprav treti osobé. Objednateli vtakovém pripadé vznikda vici
Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil ¢astku pripadajici na cenu,
kterou Objednatel treti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé viici Zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle
obCanského zakoniku a dale naroky Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu zlstavaji nedotceny.

6. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

7. O reklama¢nim fizeni budou Objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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XV. Predania prevzeti dila

1. Nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukonit a predat
(odevzdat) Objednateli, svola Zhotovitel prejimaci rizeni. Na prejimaci rizeni prizve
Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt doruc¢eno Objednateli
alespoil deset pracovnich dnli predem. V pripadé, Ze nebude Objednateli fadné a vcas
dorucena vyzva k ucasti na prejimacim rizeni, mize dojit k prejimacimu rizeni nejdiive
po uplynuti desatého pracovniho dne ode dne doruceni pisemné vyzvy k zahajeni
prejimaciho fizeni, v pripadé, Ze na tom Objednatel trva.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé predavaciho rizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i piislusna
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pievzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, resp.
jeho casti, misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady,
bude protokol obsahovat soupis zjiSténych vad dila a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila
vytéenym Objednatelem. Dle § 2628 obcanského zakoniku nema Objednatel pravo
odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji. Ma-li Objednatel povinnost prevzit dilo, pfevezme dokoncené dilo
s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsaZeno jednoznacné prohlaSeni
Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis prtiloh. ProhlaSeni Objednatele o tom, Ze
dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé prohlidkou dila dle
¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech,
z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma
stranami a ma pravni silu originalu.

4. V pripadé, Ze je Objednatelem piebirdno dokoncené dilo, skutecnost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani,
prokazuje zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predkldada nezbytné pisemné doklady
Objednateli. Zhotovitel doloZi Objednateli pred zahajenim prejimaciho rizeni
dokumentaci skutecného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni
o zkouskach a certifikaci pouzitych materiald a vyrobki, revizni zpravy zatizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkc¢nosti
dodanych zatizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace dila
Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organti a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je
povinen Zhotovitel predat v péti vyhotovenich Objednateli pti predani dila. V pripadé, Ze
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nedojde k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych doklad nejpozdéji pii
prejimacim fizeni, nepovaZzuje se dilo za radné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni
stavby vcetné zhotovené stavby vsouladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost
splnéna, nepovazuje se dilo z faddné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit.
Budovy a pozemKy, jejichZ upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou
stavbou dotceny, je Zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho
stavu.

6. V pripadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem
predavano dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni
Objednatel povinen predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi
odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektem
dila, Smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo
neprevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto
¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady,
s nimiZ bylo dilo prevzato jeSté po dobu 30 dntli ode dne pievzeti dila. Vady dila zjisténé
touto prohlidkou oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némZ maji byt oznamené
vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ
do ucinnosti dohody smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti
prislusného soudu ve véci thrady téchto nakladd.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruSeni niZe uvedenych smluvnich povinnosti dohodly strany
Smlouvy tyto ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku niZe uvedené smluvni
pokuty, jejichZ sjedndnim neni doten narok Objednatele na nadhradu skody zptlisobené
porusenim povinnosti, zajiSténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty miiZe byt zapoc¢tena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro predani a prevzeti (odevzdani) radné
ukonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se
kterymi bylo dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 500,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni a
vadu zvlast.
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4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou
vadu v terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 500,-K¢ za kazdy den a pripad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 500,-K¢ za
kazdy den prodleni.

6. Pro ptipad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit daniovy doklad
vrozsahu, vijakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho uhradu, nebo
poskytnout jiné penéZité plnéni sjednaly strany Smlouvy arok z prodleni ve vysi 0,01 %
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel provede jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu
uvedeného v ocenéném vykazu vymér bez predchoziho odsouhlaseni Objednatelem, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi
5.000,-K¢ za kazdy pripad zmény ¢i odchylky zvlast (jednotlivou zménou ¢i odchylkou je
pritom chapan rozpor s materidlem uvedenym v 1 poloZce ocenéného vykazu vymér).

8. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi piredpisy BOZP, PO a OZP je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pripad poruseni.

9. Pro pripad nedodrZeni termint k odstranéni nedostatka dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni
strany sjednaly ve vySi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena
pisemnd vyzva k jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné
strany uvedeny v pisemné vyzve.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je u¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel miize v souladu s
§ 2004 odst. 2 obcanského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen ohledné
nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném
rozsahu. Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka
zejména naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim Smlouvy, smluvnich ustanoveni
tykajicich se volby prava, reSeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni,
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které podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
Smlouvy.

2. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim Smlouvy se
rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz
jako celku ¢i jeho jednotlivych ¢asti, ve vztahu k terminiim provadéni dila
dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delSi nez ¢trnact kalendarnich dng,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil
prace na provedeni dila a nejedna se o pripad preruseni provadéni dila
dle ¢lanku V. odst. 5 Smlouvy, za toto preruSeni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel radné a v¢as neprokaze trvani platné a ucinné
pojistné smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni
¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti,
na zakladé které prevedl, resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz
soucasti jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti
osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych
v ¢lanku XII. Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2
Smlouvy a/nebo se ukaze nepravdivym, nedplnym ¢i zkreslenym nékteré
z prohlaseni Zhotovitele dle ¢lanku IX. odst. 1 Smlouvy.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou
smluvni strany nejpozdéji do 14 dni ode dne tuUcinnosti odstoupeni od Smlouvy
inventarizaci veskerych vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu dc¢innosti odstoupeni
Zhotovitele od Smlouvy. Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

a) Castky souctu dilcich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b)  ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ucelné opatril a
které se staly kdatu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cendch dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoc¢tu budou
brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.
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4. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené castky, vcetné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné
smluvni strany k dhradé.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripad€, Ze neziskd ucelovou
dotaci na financovani stavby, a tedy nedojde k uzavireni Smlouvy o poskytnuti dotace z
Regionalniho Operacniho programu ROP NUTS II Jihovychod.

XVIII. Nebezpeci Skody na véci a pirechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného predani dila Objednateli
a radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a
dalSich castech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na
okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo témito pozemky, a to od
doby prevzeti stavenisté do radného predani dila jako celku a fadného
odevzdani staveniSté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby tfadného protokolarniho predani dila Objednateli,
nebezpeli skody vyvolané pouzitim véci, pristrojii, strojii a zarizeni jim opatienymi
k provedeni dila Ci jeho Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i
prislusenstvim dila a ktera jsou ¢i byly pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zarizeni staveniSté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité
k provedeni dila ¢i jeho ¢asti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri
provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody a jind nebezpe¢i na vSech vécech, které
Zhotovitel sam ¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho casti, a to od
okamziku jejich prevzeti (opatfeni) do doby rddného protokolarniho predani dila, popt-.
u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz
odpovidd Objednateli za Skodu zplisobenou jeho c¢innosti v souvislosti s plnénim
Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
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povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby
Objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu
ustanoveni § 2132 a nasl. obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné
pirechodu ¢i prevodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou
za provedeni dila. V piipadé poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez
dalsiho odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli
predany a nestaly se soucasti dila, ziistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel
zUstava osobou opravnénou Kjejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je Objednateli
povinen tyto véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni raddného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotieboval k naplnéni svych zavazki ze Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen mit uzavieno platné stavebné montdzni pojisténi
pokryvajici plnou hodnotu dila. Zhotovitel je povinen pfi podpisu Smlouvy predlozit
pojistnou smlouvu.

2. Zhotovitel se dale zavazuje rddné a vcas plnit veSkeré zavazky z této pojistné
smlouvy a udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu
plnéni dila. V piipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi
dnli pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto piedlozi v ovéirené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tii dnli ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem
prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne
fadného predani dila Objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi.

XX. Jistota za radné provedeni dila

1. Jistotu poskytne uchazec formou sloZeni penézni castky na ucet Objednatele nebo
formou bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky.

2. Zhotovitel poskytne Objednateli jistotu za Ffadné provedeni dila ve vysi 2% ceny
dila bez DPH platnou po celou dobu realizace dila. Tuto jistotu doloZi Zhotovitel
nejpozdéji ke dni predani staveniste.

3. Vystaveni bankovni zaruky za dodrZeni smluvnich podminek, kvality a terminii
provedeni dila dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem zaruc¢ni listiny vystavené
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bankou, ktera byla zrizena a provozuje ¢innost podle zakona €. 21/1992 Sb., o bankach,
ve znéni pozdéjsich predpisli, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni
zaruka bude vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz banka se zavaze k
plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je
Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, Ze Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s
podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu Cc¢i
smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

4. Je-li jistota poskytnuta formou pojisténi zaruky, pojistnd smlouva musi byt
uzaviena tak, Ze pojisSténym je Objednatel a opravnénou osobou, ktera ma pravo na
pojistné plnéni, je Zhotovitel. Pravo z pojisténi zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, Ze Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo
neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy
povinen

5. Je-li jistota poskytnuta formou sloZeni penézni castky na ucet Objednatele, je
Objednatel opravnén penézni ¢astku si ponechat v pripadech, Ze Zhotovitel neprovadi
dilo v souladu s podminkami uzavirené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli zplisobenou
Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy povinen.

6. Objednatel uvolni jistotu za radné provedeni dila nejpozdéji do patnactého dne
po protokolarnim predani stavenisté.

XXI. Vyssimoc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku,
mobilizaci, povstani a Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym

v dlisledku vzniku vys$i moci, strana, kterd se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada
druhou stranu o dpravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud

e

nedojde k dohodé, ma strana, ktera se diivodné odvolala na vys$si moc, pravo odstoupit
od Smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXII. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na
né prislusné clanky spole¢nych ustanoveni.
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2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho cast bude neplatné Cci
nevynutitelné a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano
neplatnym ¢i nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost
¢i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni
Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, 1ze Smlouvu ménit, dopliovat
a upresnovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribézné Cislovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt
obsaZeny na jedné listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavére¢nych ustanovenich
Smlouvy tvofi nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v
zadavacim tizeni ,Nova budova MS, modernizace ZS Holubice I1“, kterou je Zhotovitel
vazan stejné jako smlouvou.

5. Piipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reSeny podle platné pravni dpravy
vécné a mistné piislusnymi organy Ceské republiky. Smluvni strany sjednavajici ve
smyslu ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, ve znéni
pozdéjSich predpist, pro spory vyplyvajici ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejici, mistni
prislusnost obecného soudu Objednatele.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek
Smlouvy Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze
strany Objednatele. Timto nejsou dotfeny Skody a ndaklady vzniklé Zhotoviteli
pozastavenim téchto praci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od Smlouvy z divodu, Ze
Zhotovitel nebyl vyzvan Kk prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhlité do 2 mésici ode dne
uzavireni Smlouvy, bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit,
aniz by odstupujici strana byla vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na
odskodnéni druhé smluvni strany.

8. Ustanoveni § 1800 obcanského zakoniku se nepouZije.

XXIII. Zavérec¢na ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti v den jejitho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavrit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ¢tyrech stejnopisech,
z nichZ Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis
ma pravni silu originalu.
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3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného
Smlouvou zlistavaji v platnosti a ti¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyva,
Ze maji zlistat nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

4. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu
precetly, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zdkladé pravdivych
udaji, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

5. Nedilnou souc¢ast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:
Pfiloha ¢. 1: Ocenéné vykazy vymér
Priloha ¢. 2: Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 3: Nabidka Zhotovitele vramci zadavaciho rizeni s ndzvem ,Nova budova
MS, modernizace ZS Holubice II“ archivovana u Objednatele

Piiloha ¢. 4: Provadéci projektova dokumentace

Piiloha ¢. 5: Zadavaci podminky vefejné zakazky ,Nova budova MS, modernizace Z$S
Holubice II“ archivované u Objednatele

Objednatel Zhotovitel
Vo eneane ,dne.. e, Vi (6 ) o T
Obec Holubice MIRROR CZ, spol. s r.o.

Stanislav Pribyl, starosta obce Pavel Smerda, jednatel
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